



Programa	Obra				Convocatoria			Concursante						Contrato						Motivos de adjudicación	Motivos de adjudicación	Montos de la propuesta de la enviada por el/los participantes.	Nombre de la persona física/moral adjudicada	
	Nombre	Descripción	Justificación	Fecha de inicio	Número	Fecha de emisión	Fecha del fallo final	Empresa contratada		Empresa (Invitación restringida)		Empresa (Invitación restringida)		Fecha de celebración	Número	Importe del contrato	Periodo		Modalidad					Plazo de entrega
								Nombre	Ubicación (Municipio, Entidad)	Nombre	Ubicación (Municipio, Entidad)	Nombre	Ubicación (Municipio, Entidad)				del	al						
127.- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	"CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA", CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE MAQUINAS (52 M2), CON UN TRANSFORMADOR Y UNA PLANTA DE EMERGENCIA, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR MUROS, TRABES, CUBIERTA DE LAMINA GALVATEA, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS., APLANADO FINO Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA, PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DUCTERÍA DE 19 MM. Y CABLE THW CAL. 12, 10 Y 8, LUMINARIAS FIJAS DE LUZ BLANCA, TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, GABINETE P/INTERRUPTOR EN CAJA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW, TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CONDUCTORES DE FUERZA, RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN CON DUCTO TIPO PAT DE 3" DE DIÁMETRO, CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0, REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 PARA ARROYO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, 19 HILOS KOBREX, TUBO PVC CONDUIT TYP DE 2 1/2", CABLE THWLS CAL. 3/0, UNA PUERTA Y VENTANA DE HERRERIA METÁLICA TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA FINAL Y FUNCIONAL.	ACTUALMENTE SE TIENE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON UN TRANSFORMADOR DE 225 KVA Y UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW. LOS EDIFICIOS DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD, ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EL AUDITORIO, LA PTAR, Y LOS EQUIPOS: ULTRA CONGELADOR, AUTOCLAVE, HORNO, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, ENTRE OTROS, NO SE HAN PUESTO EN OPERACIÓN POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTO AFECTA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS, YA QUE LOS REACTIVOS NO SE PUEDEN CONSERVAR, OCASIONANDO UN GASTO ADICIONAL AL COMPRAR MÁS INSUMOS. LOS ANDADORES NO CUENTAN CON ILUMINACIÓN.	14-ago-19	No. LPEO-920046992-N1-2019	18-jul-19	12-ago-19	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5TA PRIVADA DE LA NORIA N.309 INTERIOR 3, C.P. 68000, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-19	No. UNISIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	3,113,363.14	14-ago-19	12-oct-19	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	12-oct-19	SE FALLO POR LA PROPUESTA QUE GARANTIZO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	SE FALLO POR LA PROPUESTA QUE GARANTIZO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	3'113,363.14, 3'452,108.17, 3'347,413.57, 4'165,673.34 3'341,024.9	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
														24-sep-19	CM-01/UNISIS/FAM-REM/2017-01/2019	403,806.86	13-oct-19	1-nov-19	CONVENIO MODIFICATORIO	1-nov-19				
127.- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR", CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES ÁREAS; ATENCIÓN A ALUMNOS (101.00 M2), JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES (20.00 M2), GESTIÓN ACADÉMICA (10.43 M2), SALA DE JUNTAS (18.77 M2), COORDINACIÓN ESTANCIAS PROFESIONALES (13.69 M2), COORDINACIÓN DE BECAS (19.25 M2), SANITARIOS (9.04 M2) Y VESTÍBULO (45.69 M2), CON UN TOTAL DE 237.87 M2 DE CONSTRUCCIÓN, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR MUROS, COLUMNAS, TRABES, Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERÍA CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS., APLANADO FINO, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, LOSAS IMPERMEABILIZADAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DUCTERÍA DE 13, 19 Y 25 MM., INSTALACIÓN PARA RED DE DATOS CON DUCTERÍA DE 13, 19 Y 25 MM., INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 13, 19 Y 25 MM., E INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4".	EL INCREMENTO DE MATRÍCULA Y DE LA OFERTA EDUCATIVA, MEDIANTE LA APERTURA DE LA LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA EN 2017 Y LA LICENCIATURA EN MEDICINA EN EL PRESENTE AÑO, HACE NECESARIA LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ACADÉMICOS QUE SE PRESTAN A ESTUDIANTES, PROFESORES Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL, DE MANERA MÁS EFICIENTE. EL ÁREA QUE ACTUALMENTE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ES INSUFICIENTE PARA LA MATRÍCULA Y PROFESORES QUE SE ATIENDEN. EL INMUEBLE ES REDUCIDO Y EL PERSONAL NO LABORA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ESPACIO Y LOGÍSTICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LA MISMA MANERA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO ES SUFICIENTE PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO. ESTAS CONDICIONES HACEN NECESARIA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA Y POR CONSECUENCIA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD.	14-ago-19	No. LPEO-920046992-N2-2019	18-jul-19	12-ago-19	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5TA PRIVADA DE LA NORIA N.309 INTERIOR 3, C.P. 68000, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-19	No. UNISIS/LPEO-01/FAM2019-01/2019	1,370,031.94	14-ago-19	1-nov-19	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	1-nov-19	SE FALLO POR LA PROPUESTA QUE GARANTIZO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	SE FALLO POR LA PROPUESTA QUE GARANTIZO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	1'370,030.70, 1'499,736.54, 1'417,309.00, 1'494,008.96, 1'690,500.89, 1'438,844.80, 1'382,041.91	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
														24-sep-19	CM-01/UNISIS/FAM2019-01/2019	117,938.39	2-nov-19	16-nov-19	CONVENIO MODIFICATORIO	16-nov-19				