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CONTRATO ABIERTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL
SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA, NUMERO
SEFIN/DTID/AD/080/2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER
EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON, SECRETARIO DE
FINANZAS, ASISTIDO POR EL C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA, DIRECTOR
ADMINISTRATIVO, Y EL L.I. EDUARDO JOSE HERRERIAS LOPEZ, DIRECTOR
GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA EMPRESAS PROPULSAR
S.AP.l. DE C.v., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA EMPRESA”, QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES —
.- DECLARA “LA SECRETARIA”, QUE: /A

I.l. ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30 Y 82 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 1, 3
FRACCION |, 6, 13 PARRAFO PRIMERO, 24, 27 FRACCION XIl Y 45 DE LA LE\Y
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA. N\

N

LIl. EL MTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GlRON, SECRETARIO DE FINANZAS, \\\ ~
ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DIEZ DE
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, OTORGADO A SU FAVOR POR EL MTRO. )
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE OAXACA, EL CUAL HASTA LA FECHA NO LE HA SIDO REVOCADO,
MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA, CUYA COPIA FORMA PARTE DE ESTE
INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO 1 Y CUENTA CON LA COMPETENCIA Y
FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS,
PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL ESTADO DE OAXACA Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA:; 1, 2,

4 FRACCION |, 5 Y 7 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA

DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

LIl EL C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ACREDITA
SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DIECISEIS DE MARZO DE
DOS MIL DIECINUEVE, EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ACT. JOSE GERMAN
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ESPINOSA SANTIBANEZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACION, EL CUAL HASTA LA
FECHA NO LE HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA,
CUYA COPIA FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO 1 Y
CUENTA CON LA COMPETENCIA Y FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 1, 2, 4 FRACCION |, INCISO B)
NUMERAL 1 Y 12 FRACCION VI DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

LIV. EL LI EDUARDO JOSE HERRERIAS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL DE
TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE
NOMBRAMIENTO DE FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL LIC. JOSE JAVIER VILLACANA JIMENEZ, SECRETARIO
DE ADMINISTRACION, EL CUAL HASTA LA FECHA NO LE HA SIDO REVOCADO,
MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA, CUYA COPIA FORMA PARTE DE ESTE
INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO 1 Y CUENTA CON LA COMPETENCIA Y
FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 56 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

V. SENALAN COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR, EL UBICADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y
JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DIAZ, SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO SAUL
MARTINEZ, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NUMERO 1, REYES MANTECON,
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, CODIGO POSTAL 71257,
MANIFESTANDO ASIMISMO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES GEO621201KIA, CON DOMICILIO FISCAL UBICADO EN
CARRETERA OAXACA- ISTMO KM. 11.5 S/N 7, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. C.P.
68270. 7

ILVI. REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD
COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO\DE
OAXACA, MOTIVO POR LO CUAL SOLICITO AL COMITE DE ADQUISICION
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, ‘
AUTORIZACION PARA REALIZAR LA CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO\\
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SA-SF-0054-12-2019, MISMA QUE FUE \
ADJUDICADA A “LA EMPRESA” MEDIANTE ACUERDO NUMERO CAEASEO Il 1.15, DE
LA SESION ORDINARIA 022/2019, DEL 5 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

LVI. CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL
SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA, AFECTANDO
RECURSOS EN LA CLAVE PRESUPUESTAL 114001-11703002001-333323-ABAAAQ719,
(SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TECNICA Y EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION).
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.- DECLARA “LA EMPRESA”, QUE:

IL.IL. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,
QUE SE RIGE DE CONFORMIDAD CON INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO

LIBRO Qi DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA MARIA DEL ROCIO
GONZALEZ HERNANDEZ, TITULAR DE LA CORREDURPIA PUBLICA NUMERO
CUARENTA Y TRES DE LA CIUDAD DE MEXICO, ANTERIORMENTE DISTRITO
FEDERAL, ACTA EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA CONSTITUCION DE “EMPRESAS
PROPULSAR” SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL
VARIABLE, DOCUMENTO QUE QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ANTERIORMENTE
DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERoq DE
FECHA DE REGISTRO CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, CUYA COPIA FORMA
PARTE DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO 2.

ILLIl. SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LA REALIZACION DE TODO
TIPO DE PRESUPUESTOS, PROYECTOS, ESTUDIOS, ASESORIAS, SUPERVISIONES,

iLIL.- ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
INSTRU OTARIAL SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO, LIBRO SEIS,
DE FECHA VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
OTORGADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA MARIA DEL ROCIO GONZALEZ
HERNANDEZ, TITULAR DE LA CORREDURPIA PUBLICA NUMERO CUARENTA Y TRES
DE LA CIUDAD DE MEXICO, ANTERIORMENTE DISTRITO FEDERAL, EL CUAL HASTA
LA FECHA NO LE HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA
Y SE IDENTIFICA CON PASAPORTE NUMERO ¢ EXPEDIDO POR LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
CUYAS COPIAS FORMAN PARTE DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO 2.

A\

N\
SU DOMICILIO LEGAL

ILIV.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE C
EL UBICADO EN

CONTANDO ADEMAS CON REGISTRO
5.

CODIGO POSTAL
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EPR150622M4

ll. DECLARAN “LAS PARTES”, QUE:

llLI. SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD CON QUE
SE OSTENTAN Y HAN CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE
CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES
DEL ESTADO DE OAXACA, MISMO QUE SE DESARROLLARA CONFORME AL ANEXO 3,
MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, DEL
CUAL SE ADVIERTE QUE “LA EMPRESA” DEBERA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA A
EFECTO DE LOGRAR EL OBJETIVO DEL SERVICIO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PAGO
SERA HASTA POR LA CANTIDAD DE: $34,800,000.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CONFORME A LA CANTIDAD QUE SE SENALE EN EL PEDIDO,
SOLICITADO Y APROBADOS POR “LA SECRETARIA” A TRAVES DE LA DIRECCION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E
INNOVACION DIGITAL.

POR LO QUE “LA SECRETARIA” SE OBLIGA A PAGAR A “LA EMPRESA” POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA, PREVIA PRESENTACION Y VALIDACION DEL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. P74
TERCERA.- FORMA DE PAGO. ‘LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PAGO, SE
REALIZARA SIN OTORGAR ANTICIPO ALGUNO, SE REALIZARA EN 3 (TRES)
EXHIBICIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL PRIMER PAGO QORRESPONDERA AL 60% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO EL
CUAL SE EFECTUARA UNA VEZ QUE SE HAYAN RECIBIDO LOS ENTREGABLES DE LA
FASE | Y LOS DOS PRIMEROS ENTREGABLES DE LA FASE Il DE ACUERDO AL ANEXO
3.

EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDERA AL 20 % DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, E
CUAL SE EFECTUARA UNA VEZ QUE SE HAYAN RECIBIDO LOS TRES ENTREGABLES \
RESTANTES DE LA FASE Il DE ACUERDO AL ANEXO 3. g

EL TERCER PAGO CORRESPONDERA AL 20% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, EL \
CUAL SE EFECTUARA UNA VEZ QUE SE HAYAN RECIBIDO LOS ENTREGABLES DE LA
FASE Il DE ACUERDO CON EL ANEXO 3.

EL PAGO SE REALIZARA PREVIA VALIDACION DE LOS ENTREGABLES A ENTERA
SATISFACCION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, VERIFICANDO QUE SE APEGUE
AL SERVICIO SOLICITADO, PARA ELLO, LA DIRECCION DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION
DIGITAL, REALIZARA UN ACTA ENTREGA-RECEPCION QUE DE CERTEZA DE LA
SATISFACCION CON LOS ENTREGABLES, EN LOS QUE SE PLASMEN LAS FIRMAS DE
COMUN ACUERDO DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS POR “LA
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SECRETARIA”, Y POR “LA EMPRESA” EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA
MISMA.

UNA VEZ VALIDADOS LOS ENTREGABLES, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A ENTREGAR
A LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL “LA SECRETARIA”, EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE, CON TODOS LOS REQUISITOS
FISCALES EXIGIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA, EN SU DOMICILIO, PARA QUE LA
DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, SOLICITE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,
POR MEDIO DE OFICIO EN DONDE ESPECIFIQUE QUE HA RECIBIDO LOS
ENTREGABLES, POR PARTE DE “LA EMPRESA”, CORRESPONDIENTES AL PEDIDO
DEL QUE SE TRATE, A ENTERA SATISFACCION, ANEXANDO EL ACTA ENTREGA-
RECEPCION DE LOS MISMOS, DE NO SER ASI, “LA SECRETARIA”, NO ESTARA
OBLIGADA A PAGAR CANTIDAD ALGUNA A “LA EMPRESA”, SINO HASTA QUE LO
PRESENTE.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR “LA EMPRESA” PRESENTARA LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTES, LOS
CUALES DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCA EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, CON LA SIGUIENTE INFORMACION:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DOMICILIO: CARRETERA OAXACA- ISTMO KM. 11.5 S/N 7, TLALIXTAC DE CABRERA,
OAXACA. C.P. 68270.
RFC: GEO621201KIA.

EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DE BANCA ELECTRONICA, PARA LO CUAL SE
REQUIERE QUE EN SU MOMENTO “LA EMPRESA” ENVIE LA SIGUIENTE
INFORMACION: NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA, NUMERO DE CUENTA,
CLABE Y CORREO ELECTRONICO, PREVIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE PAGO EN EXCESO, QUE EN SU CASO RECIBIERA “LA EMPRESA”,
DEBERA REINTEGRAR LA CANTIDAD COBRADA EN EXCESO DENTRO DE LOS 15 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO.
CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERA PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICION DE “LA SECRETARIA”.

CUARTA. - LUGAR DE LA REALIZACION DEL SERVICIO. “LA EMPRESA” CUMPLIRA
CON LAS OBLIGACIONES EN UN HORARIO ABIERTO, EN SU DOMICILIO, EN EL DE “LA
SECRETARIA”, O EN EL QUE ESTA LE INDIQUE CONFORME AL ANEXO 3.

QUINTA. - LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA. “LA EMPRESA” DEBERA
HACER ENTREGA DEL SERVICIO QUE SE MENCIONA, CONFORME AL ANEXO 3, A
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“LA SECRETARIA”, A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE
LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA MISMA, SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER
EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DIAZ MORI, SOLDADO DE LA PATRIA",
EDIFICIO “D’, SAUL MARTINEZ, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NO. 01, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAX. C.P. 71257.

SE CONSIDERARA COMO FECHA REAL DE LA ENTREGA EL DIA EN QUE “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, NOTIFIQUE
OFICIALMENTE A “LA EMPRESA” QUE LOS ENTREGABLES CUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

SEXTA.- DE LA DESIGNACION DEL CUMPLIMIENTO, SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL
CONTRATO. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL SECRETARIO DE
FINANZAS DESIGNA AL SERVIDOR PUBLICO QUE OCUPA EL CARGO DE DIRECTORA
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS, COMO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO,
SUPERVISION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A TODAS LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.

SEPTIMA.- DEL CUMPLIMIENTO, SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO. EL
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO, SUPERVISION Y
VIGILANCIA DEL PRESENTE CONTRATO, REVISARA QUE LOS ENTREGABLES
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 3, QUE FORMA PARTE INTEGRA DEL
PRESENTE CONTRATO, Y SE ENTREGUEN EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD
CON LOS MISMOS, PARA LO CUAL VALIDARA QUE LA RECEPCION DE LOS
ENTREGABLES SE REALIZA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE DIRECCION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E
INNOVACION DIGITAL DE "LA SECRETARIA".

LOS HONORARIOS PACTADOS DEBERAN SER PAGADOS A “LA EMPRESA” EN UN
TERMINO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR RE
QUE “LA SECRETARIA” RECIBA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERN
CORRESPONDIENTE PREVIA VALIDACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- AMPLIACION DEL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO EN TERMINOS
DEL ARTICULO 58 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, n ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE  SERVICIOS Y
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA,
PODRA AMPLIARSE Sl ASi LO REQUIERE “LA SECRETARIA”, SIEMPRE Y CUANDO EL
PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRE VIGENTE Y EL MONTO TOTAL DE LA
AMPLIACION NO REBASE EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO
ESTABLECIDO Y QUE EL PRECIO DEL MISMO SEA IGUAL AL PACTADO
ORIGINALMENTE.
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SE TENDRA COMO PERIODO CONCLUIDO AQUEL EN QUE “LA EMPRESA” ENTREGUE
A “LA SECRETARIA”, LOS ENTREGABLES DESCRITOS, PREVIO ACUSE DE RECIBO Y
VALIDACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, EN TERMINOS DEL ANEXO 3.

NOVENA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA
PRESTACION DEL SERVICIO SERA A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

DECIMA.- AUTORIZACION DE PRORROGAS. PREVIO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA
DE CUMPLIMIENTOS ESTIPULADOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE SOLICITUD POR
ESCRITO QUE HAGA “LA EMPRESA” A “LA SECRETARIA”, POR TRATARSE DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “LA SECRETARIA”,
PODRA SOLICITAR UNA PRORROGA Y EL DIFERIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO, A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, QUIEN PODRA
POR UNICA OCASION OTORGARLA, HASTA POR UN TERMINO DE DIEZ DIAS
NATURALES, SIEMPRE Y CUANDO “LA EMPRESA” JUSTIFIQUE EL RETRASO,
QUEDANDO ENTERADO QUE SI NO CUMPLE EN EL PERIODO DE PRORROGA “LA
SECRETARIA” PROCEDERA A COBRAR EL CONCEPTO DE PENAS (
CONVENCIONALES. %’/

DECIMA PRIMERA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. “LAS PARTES” CONVIENEN EN
QUE “LA EMPRESA” EXHIBIRA UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO “A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO”, DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULO 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y 56 FRACCION Il DE LA LEY DE ADQUISICIONES
ENAJENACIONES, = ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.
CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO:
LA QUE SERVIRA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICADO. GARANTIA QUE PODRA EXHIBIRS
MEDIANTE: FIANZA, BILLETES DE DEPOSITO O CHEQUE CERTIFICADO; CONY\\
RELACION AL ARTICULO 53 PRIMER Y ANTEPENULTIMO PARRAFO DEL \\
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES EN COMENTO.

EN CASO DE SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA, DEBERA
PRESENTARSE CON SU DEBIDA VALIDACION QUE COMPRUEBE SU AUTENTICIDAD, Y
CONTENDRA LOS SIGUIENTES DATOS:

1. NUMERO DE POLIZA Y SU FECHA DE EMISION,

2. NOMBRE DEL FIADO Y DEL BENEFICIARIO,

3. MONTO Y OBJETO DE LA GARANTIA,

4. RESPONSABILIDAD DEL FIADOR,

5. IDENTIFICACION O DENOMINACION DEL CONTRATO Y SU FECHA,
6. OBJETO Y FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL,
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7. LINEA DE VALIDACION.

DEBERA INCLUIR DENTRO DE SU TEXTO LA SIGUIENTE LEYENDA: “LA FIANZA
CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL
DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN
CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O
INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE
POR LA DEPENDENCIA, Y SE HAYA COMUNICADO AL CONTRATISTA O PROVEEDOR,
POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A
LA LEY QUE LAS RIGE”.

ASIMISMO, INCLUIRA LA CONDICION SIGUIENTE: “PARA CANCELAR ESTA FIANZA
SERA REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A SOLICITUD DE
LA DEPENDENCIA SOLICITANTE”.

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:

1.- QUE “LA EMPRESA” NO ENTREGUE EN TIEMPO LOS ENTREGABLES CONFORME
AL ANEXO 3, SIN AUTORIZACION DE PRORROGA.

2.- QUE “LA EMPRESA” INCUMPLA ALGUNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE
CONTRATO. /L}

3.- CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA
SUSPENSION DE PAGOS O ALGUNA SITUACION DISTINTA, QUE SEA ANALOGA O
EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “LA EMPRESA”.

4.- QUE “LA EMPRESA” DEJE DE ASESORAR EN EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO
POR “LA SECRETARIA” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.- QUE “LA EMPRESA” LLEGUE AL LIMITE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
DEBIDO A LA CUANTIFICACION DE PENAS CONVENCIONALES.

6.- CUANDO “LA EMPRESA” INCURRA EN FALSEDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A
LA INFORMACION PROPORCIONADA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE PARA LA Y\ -
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

7.- CUANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO SEA DISTINTA A LO QUE SE INDICA EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

DECIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA EMPRESA”, “LAS PARTES” CONVIENEN EN
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, QUE SE INICIARA DENTRO DE LOS
15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE CONFIGURE EL SUPUESTO
DE CAUSAL DE RESCISION, PROCEDIENDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:
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S| “LA SECRETARIA” CONSIDERA QUE “LA EMPRESA”, HA INCURRIDO EN ALGUNA
DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN EL PRESENTE CONTRATO
Y EN ESPECIAL LAS REFERIDAS EN LA CLAUSULA “DECIMO SEGUNDA’, LO HARA
SABER A “LA EMPRESA” EN SU DOMICILIO, A EFECTO DE QUE ESTE EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES, EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES, A PARTIR DE LA
NOTIFICACION.

TRANSCURRIDO DICHO TERMINO, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIEREN HECHO VALER.

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA ADEMAS QUE DEBERA SER NOTIFICADA POR
ESCRITO A “LA EMPRESA”, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES, EN TERMINOS
DE LO DISPUESTO DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
ENAJENACIONES, @ ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA CUARTA.- GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD. “LA EMPRESA”, SE
COMPROMETE Y GARANTIZA A “LA SECRETARIA” LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS
SERVICIOS A REALIZAR, SOBRE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE LE SEAN
PROPORCIONADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE SE OBLIGA A NO DIVULGARLOS POR NINGUN MEDIO ESCRITO, ORAL,
ELECTRONICO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, NI USARLOS PARA FINES DISTINTOS
A LOS CONTRATADOS, SIN LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
SECRETARIA”, EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE, SERA CAUSA DE RESCISION
DEL PRESENTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES EN QUE SE INCURRA. F
L/

DECIMA QUINTA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO. “LA SECRETARIA” PODRA DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO:

A) CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL.

B) CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE \\
REQUERIR LOS BIENES O SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS. b

C) SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS \
OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA ALGUN DANO O PERJUICIO AL ‘
ESTADO.

D) QUE A “LA SECRETARIA”, LE SUSPENDAN EL RECURSO FINANCIERO.

E) QUE “LA SECRETARIA” DETECTE QUE “LA EMPRESA” HAYA
SUBCONTRATADO O CEDIDO TOTAL O PARCIALMENTE EL SERVICIO
CONTRATADO.

EN LOS CUATRO PRIMEROS SUPUESTOS “LA SECRETARIA” REEMBOLSARA A “LA
EMPRESA”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
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RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN EL
ULTIMO CASO “LA EMPRESA”, RESARCIRA EL DANO MEDIANTE EL PAGO DE PENAS
CONVENCIONALES.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO PODRAN
SUSPENDERSE TEMPORALMENTE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
RESTABLECIENDOSE LOS MISMOS EN EL MOMENTO EN QUE SE SUPERE LA
CONTINGENCIA QUE HAYA PROVOCADO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA.- PENA CONVENCIONAL. “LA SECRETARIA” COBRARA PENAS
CONVENCIONALES A CARGO DE “LA EMPRESA”, POR ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES CONFORME AL PLAN DE TRABAJO EN EL
ANEXO 5 O EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, LAS QUE NO EXCEDERAN DEL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y SERAN
DETERMINADAS EN FUNCION DE LOS “ENTREGABLES” NO PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE.

LA PENALIZACION SERA DE CINCO AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO, POR CADA
DIA NATURAL DE DEMORA, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE
DEBIERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, SIN EXCEDER EL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE LLEGAR AL LIMITE SE
INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LA LEY.

“LA EMPRESA”, QUEDA OBLIGADA ANTE “LA SECRETARIA” A RESPONDER POR LA
CALIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS SERVICIOS Y POR CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE
CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE. 4

J/

EL PAGO DEL CONTRATO QUEDARA CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL
PAGO QUE “LA EMPRESA” DEBERA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES POR ATRASO, EN EL SUPUESTO DE RESCINDIDO EL CONTRATO,
NO PROCEDERA EL COBRO DE DICHAS PENAS

PODRA COBRARSE PENA CONVENCIONAL: \

A) CUANDO NO SE OBTENGAN LOS SERVICIOS “OBJETO DE LA CONTRATACION™
DESCRITA EN LA CLAUSULA “PRIMERA” Y DETALLADA EN EL ANEXO 3 A ENTERA
SATISFACCION DE “LA SECRETARIA” A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION
DIGITAL, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

B) CUANDO “LA EMPRESA”, NO REALICE EN TIEMPO LOS “ENTREGABLES”
CONFORME AL ANEXO 3, EN EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO DE SU SERVICIO
POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.
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C) CUANDO “LA SECRETARIA” DETECTE QUE “LA EMPRESA”, HAYA
SUBCONTRATADO O CEDIDO TOTAL O PARCIALMENTE EL SERVICIO DEL “OBJETO
DE LA CONTRATACION”.

DECIMA OCTAVA.- “LA EMPRESA” SE OBLIGA A SU COSTA, EN EL CASO DE
NEGLIGENCIA O CULPA DE SU PARTE EN PERJUICIO DE “LA SECRETARIA”
RELACIONADA CON LA EJECUCION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A
INDEMNIZAR, SACAR EN PAZ Y A SALVO, DEFENDER Y MANTENERLO LIBRE DE
RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER TIPO DE PERDIDAS,
RESPONSABILIDADES, DANOS, PERJUICIOS, PENAS, DEMANDAS, LITIGIOS, JUICIOS,
LIQUIDACIONES O SENTENCIAS, RECLAMACIONES, COSTOS, GASTOS Y
DESEMBOLSOS (INCLUYENDO, SIN LIMITACION, HONORARIOS RAZONABLES DE
ABOGADOS Y GASTOS Y COSTAS INCURRIDOS RAZONABLEMENTE EN LA
INVESTIGACION, PREPARACION, DEFENSA CONTRA O PROSECUCION DE
CUALQUIER LITIGIO, PROCEDIMIENTO O RECLAMACION) DE CUALQUIER CLASE,
RELACIONADAS CON, O QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION O
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A SU COSTA, A REALIZAR LAS
CORRECCIONES QUE LLEGARAN A SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCION
DE SUS ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SERIAN
NOTIFICADOS POR “LA SECRETARIA” A “LA EMPRESA” UNA VEZ QUE “LA
SECRETARIA” HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ESTOS, PARA LO CUAL “LA
EMPRESA” DEBERA SUBSANAR EN EL PLAZO QUE LE SENALE “LA SECRETARIA”.

PARA LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO NO
PODRA EXTINGUIRSE HASTA EN TANTO “LA EMPRESA” NO HAYA SUBSANADO Y
REALIZADO LAS CORRECCIONES NECESARIAS QUE CORRESPONDAN. /{7/

DECIMA NOVENA.- SANCIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. “LAS PARTES”
CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “LA EMPRESA”, INFRINJA LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION
DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO
Y SU REGLAMENTO, ASI COMO DE LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES, SERA
SANCIONADA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL, CON MULTA Y EN SU CASO CON INHABILITACION TEMPORAL\
PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION O CELEBRACION DE \
CONTRATOS REGULADOS POR LA MISMA LEY, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL
ARTICULO 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES EN COMENTO.

VIGESIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. “LA EMPRESA”
ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL PRESTAR EL
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA
FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE
COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA, A “LA SECRETARIA”, SE INFRINJAN
PATENTES, MARCAS O VULNERE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y
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DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LIBERANDO A “LA SECRETARIA” DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

ASIMISMO, “LA EMPRESA” CEDE EN FAVOR DE “LA SECRETARIA” TODO TRABAJO
INTELECTUAL, DERIVADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DESCRITO EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACION LABORAL. “LA EMPRESA”, SERA RESPONSABLE
ANTE EL PERSONAL QUE OCUPE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR
LO TANTO, RESPONDERA DE CUALQUIER RECLAMACION QUE POR ESTOS
ASPECTOS LLEGAREN A HACER SUS EMPLEADOS A “LA SECRETARIA”, EL CUAL EN
NINGUN CASO PODRA CONSIDERARSE COMO PATRON SOLIDARIO O SUSTITUTO,
QUEDANDO OBLIGADO A RESARCIR CUALQUIER EROGACION QUE “LA
SECRETARIA” LLEGARE A REALIZAR POR TAL CONCEPTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE “LA
EMPRESA” NO PODRA CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, A EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DE COBRO, POR LO QUE SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE LA DIRES:CI()N DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL, CON UN MINIMO
DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES ANTERIORES A SU VENCIMIENTO, DEBIENDO
ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO LEGAL DE DICHA CESION. //7 =

VIGESIMA TERCERA.- LEGISLACI(')N.' LA CONTRATACION DEL SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE
CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES
DEL ESTADO DE OAXACA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARA REGIDA
POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS,
PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL

DEL ESTADO DE OAXACA Y SU REGLAMENTO, ASi COMO POR LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA; EL.\
CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO 1\’
DE OAXACA.

VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCION. PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO QUEDE EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL MISMO, “LAS
PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES
DEL FUERO COMUN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,
POR LO QUE, EN ESTE ACTO RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE SERVICIOS
Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, “LAS PARTES” MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN SU
CONTENIDO Y PARA CONSTANCIA LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TRES EJEMPLARES
AL CALCE Y MARGEN, EN REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA,
EL DIA CINCO DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA SECRETARIA”

TRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

ARDO JOSE HERRERIAS LOPEZ
OR GENERAL DE TECNOLOGIAS E
INNOVACION DIGITAL

DIRECT

POR “LA EMPRESA”

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO SEFIN/DTID/AD/080/2019, RELATIVO A LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD
DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA",
SUSCRITO ENTRE “LA SECRETARIA” Y “LA EMPRESA”, EL 5 DE DICIEMBRE DE 201 9.
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Gobierno del Estado

Estado Libre y Soberano de Oaxaca s

Poder Ejecutivo
Secretaria de Administracion '

- EI C. Mtro. Alejaridro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado con la facultad que le

confiere el articulo 79 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, articulos 2, 5
seqgundo parrafo y 21 de I3 Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, otorga el siguiente:

NOMBRAMIENTO
como empleado (a) de: CONFIANZA

AIC: | VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
MAESTRO EN POLITICAS PUBLICAS

Nombramiento nimero: 061  RF.C: METV7406066X8 NUE: 41867 N.UP. 7761

Clave y Descripcion del

puesto: OT2401A TITULARDELA SECRETARIA
Dependencia u Organo  SECRETARIA DE FINANZAS
Auxiliar:

Clave Proyecto/Accion: 1140010000000000100

. Area de Adscripcion: SECRETARIA DE FINANZAS

Sueldo Mensual: $ 26,198.00

. A partir del: 10/01/2019

4 Sustituye a C.JORGE GALLARDO CASAS 4
Horario de labores: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO o
Domicilio: CALLE REFORMA # 201, COLONIA CENTRO, OAXACA.

ADE .
“ACT &gonahdad: MEXICANA Sexo: MASCULINO  Estado Civil: CASADO

Edad: 44 ANOS

1775

Por lo que en cumplimiento al articulo 140 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el
C. COBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO interroga al servidor publico: "¢PROTESTAIS GUARDAR
HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR
DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA Y OTRA EMANEN Y CUMPLIR LEAL Y PATRIOTICAMENTE CON LOS
DEBERES DEL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARIA QUE EL ESTADO 0OS HA CONFERIDQ?" y habiendo
contestado el interrogado: "SI, PROTESTO", el propio C. GOBERNADOR CONSTITUUCIONAL DEL ESTADO
asevera: "SI NO LO HICIEREIS ASI, QUE LANACION Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN".

Entérado del contenido, consecuencias y alcances -~ ATENTAMENTE '
legales del presente nombramiento, tramitado, SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
conforme a derecho, manifiesto mi conformidad. - "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LAPAZ®

GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL ESTADO

//4),_—_—__—’3/’“/’__—1\’

C. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON MTRO. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA
MAESTRO EN POLITICAS PUBLICAS ——

Tlalixtac de Cabrera 0Oax., a 10 de enero del 2019. e 9000

N 4 ?
m @y:n Dn& 4‘*&13 el emipleado y 3 copias para -Archivo, -Expediente y -Depenoencld o a a ca
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Lstado Libre y Soberano de Oaxaca

Poder Ejecutivo
&ecretana de Admmnstracnon

EI'C Actuano José German Espinosa Santibsiez. Titular de la Secretaria de Administracion del Poder Ejecutive
del Estano de Caxaca, con s facultad que le confiere los Articulos 1, 3, 21, 27 fraccion XHI, 46 fracciones | 1L VI i
y ALl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de QOaxaca, Articulos 2°. 8% 9%, 11 y 1s de 13 Ley del
Servico Cwvil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relacion directa con fos Articulos 1, & ©
punto 1 8,10 traccion XVil y XXVl del reglamento interno de la Secretaria de Adrministracion, ha acordado NOras

NOMBRAMIENTO
como empleado (a) de: CONFIANZA
Al C JUAN DE LA CERDA HERMIDA

LIC. COMO CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Nombramiento nomero. 264 RFC.CEHJ690625N9A NUE 46059 NUP 7654
Clave y Descripcion del

puesto ' OL2106A DIRECTOR
Dependencia u Organo SECRETARIA DE FINANZAS
Auxihar

Clave Proyecto/Accion: 1140020000000000200
Area de Adscripcion:  DIRECCION ADMINISTRATIVA

)
[
Sueldo Mensual. $ 7,885.00 /
A partir del: 16/03/2019
Sustituye a C. MARIO ENRIQUE RAMIREZ OLGUIN
Horaro de labaoces DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
Domucilio CALLE REFORMA # 201, COLONIA CENTRO, OAXACA.
~ Nacionalidad. MEXICANA Sexo. MASCULINO Estado Civil: SOLTERO

Edad 49 ANOS

Porlo que en cumphimiento 3l articulo 140 ge 13 Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano ge Daxyes
TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO interroga ai serwidor publico " PROTEOT/
GUARDAR v HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS
PARTICULAR DEL ESTADD. LAS LEYES OUE DE UNA Y OTRA EMANEN Y CUMPLIR LEANY
PATRIOTICAMENTE CON LOS DEBERES DEL CARGO DE DIRECTOR QUE EL ESTADO 0S HA F"IN"EPWIU ! \

habiendo contestado el interrogado. "Sl, PROTESTO", el propio C. TITULAR DE LA SECRETARA DF
ADMINISTRACION asevera' "SI NO LO HICIEREIS AS], QUE LA NACION Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN”

/ ATENTAMENTE

Enterado del contenide, _ccnéecuenc:as y alcances SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
teqales  del  presente/ nombramiento  tramitado “EL RESPETO AL DERECHOD AJEND ES LA PAZ”
. manifésto mr conformidad SECRETARIO DE C«DMIN!S TRACION

conforme 3 derecno

N DE DA HERMIDA /Cﬁfrﬁ ERMAN ESPINOSA
LIC. COMO CONTAG®R PUBLICO Y AUDITOR il SANTIBANEZ . . .

Tlaiixtac de Cabrera. Oax., i3 16 de marzo Jdel 2019 Oa 0@ a

Zapedmnby y cDenenigenas
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MINTL “!"")?\\In LIMOS £



- —Estado Liﬂre y Soberano de Oaxaca

Poder Ejecutivo
Secretaria de Administraciéon

El C. Lic. José Javier Villacafia J(m/énfez, Titular (\:Ie la Secretaria de Admiwistracién del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, con la facultad que le confiere los Articulos 1, 3, 21, 27 fraccidn XIII, 46 fracciones |, II, IV, IX y XLI de la
Ley Orgémca del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, articulos 2°, 8%, 9°, 11 y 14 de'la Ley del Servicio Civil para
los Empléados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relacién directa con los artfculos 1, 2, 5 purfta 1, 8, 9
fraccion XX y XXXIII del reglamento interno de la Secretar(a de Administracién, ha acordado,otorgar el:

a - NOMBRAMIENTO

) ' como empleado (a) de: CONF|ANZA -
Al C: (EDUARDOﬂOSE HERRERIAS LOPEZ ; =
p LIC. EN INFORMATICA 4

Nombramiento nimero: 311 RFC.: HELE7504063\# N.U.E. 41982 N.UP.: 16402

Clave y Descripcion del 0D2203A DIRECTOR GENERAL _
puesto: \ -

Dependencia u Organo SECRETAR[A DE FINANZAS
Auxiliar;—~

Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Clave Proyecto/Accién: 1140101170100000100 : A

Area de Adscripcion:  DIRECCION GENERAL DE TECNOLDG[AS E INNOVACION DIGITAL
_ v

Sueldo Mensual: $ 18,230.00
A partir deli 16/02/2018
Sustituye a: / :
Horario de Labores:— DE ACUERDOA LAS NECESIDADES DEL SERVICIb
Domicilio: CALLE FRAY BARTOLOME # 32, COLONIA EL FRAYLE TLALIXTAC DE
SECRETARIA DE CABRERA, OAXACA.
ADMINISTRACION  Nacionalidad: MEXICANA Sexo: MASCULINO Estaé‘;lo Civil: CASAD
* ) Eda 42 ANOS J
\"‘ Por lo que el C. TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO mterroga al servidor puhl
\§

S

"¢PROTESTAIS GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITtCA DE LOS ESTADOS UNID

MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA Y-QTRA EMANEN Y CUMPLIR LEAL Y\
PATRIOTICAI\}ENTE CON LOS DEBERES DEL CARGO DE DIRECTOR GENERAL QUE EL ESTADO OS HA
. CONFERIDO?" y habiendo contestado el interrogado: "SI, PROTESTO", el propio C. TITULAR DE LA SECRETARIA
- DE ADMINISTRACION repuso: "SI NO LD HICIEREIS ASI, QUERA NACION Y EL ESTADO'OS LO DEMANDEN".

Enterado del contenido; consecuencias/y alcances » NTAMENTE
legales del -presente ynombramien tramitado SUFBAGIO EFECTIVO NO REELECCION
conforme a derecho; mgnifiesto mi cghformidad. O AJEDSTES LAPAZ"

|

Lovarirg cose HE ERERIAS L4

aE

“EDUARDO JO HERRERfAS LéPEZ
LIC.E FORMATICA

Tlalixtac de Cabrers, Oax, a 16 de febrero del afio 2018. 5 _ » ':_ ' . Y
NOMBRAMIENTO POR CAMBIO DE NOMENCLATURA. ~ . .aca

16043 " ’ JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
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Origen: H. Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.
Oficio No.: SA/CAEASEO/ST/0611/01/2019.

Asunto: Notificacién de fallo.

Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 06 de diciembre de 2019.

- Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girdn
Secretario de Finanzas
Presente

Hago referencia a su solicitud, formulada mediante oficio nimero SF/DA/797/2019, de fecha quince de octubre
del afo en curso relativa’a la “Contratacion de los Servicios Profesionales para la elaboracién del Estudio para la
Factibilidad de Conectividad Complementaria al Sistema Troncal de Comunicaciones del Estado de Oaxaca”,
solicitado por la Secretaria de Finanzas, a continuacion informo a Usted lo siguiente:

I. El H. Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, mediante
acuerdo numero CAEASEO Il 115, Sesién Extraordinaria 020/2019, de fecha 21 de noviembre del actual,
dictamind favorablemente las bases para el proceso de la Licitacién Publica Nacional nimero LPN-SA-SF-
0054-12/2019.

Il. Mediante acuerdo nimero CAEASEOQ 11115, Sesion Extraordinaria 022/2019, de fecha 05 de diciembre del afio
en curso, el Organo Colegiado emitié el fallo de la Licitacion Publica Nacional ndmero LPN-SA-SF-0054-
12/2019, que a continuacion transcribo:

Con fundamento en los articulos 1, 7, 11, 21, 22, 24, 25 fraccion VI, 28 fraccion VI, 32 fraccion Il y ltimo parrafo,
34 fraccién V, 39 segundo parrafo y 44 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestacion
de Servicios y Administracién de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 1, 5, 12, 14, 16, 17, 19
fraccion VI, 20, 21, 27, 28, 32 fraccion V, 33 y 38 de su Reglamento y 89 del Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Oaxaca, previo intercambio de impresiones y analisis de la documentacién presentada,
determina procedente que Ia adjudicacion se realice a la empresa denominada “Empresas Propulsar SAP.. de
C.V", I3 Unica partida, por un monto de $34,789,444.00 (Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), IVA. incluido, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

1 Objeto del Servicio

Propulsar proveerd sus servicios profesionales para la elaboracion del Estudio para la Factibilidad de Conectividad
Complementaria al Sistema Troncal de Comunicaciones del Estado de Oaxaca.

2 Alcance del Servicio

Propulsar atendera todos y cada uno de los requisitos expresados en los términos de referencia (especificaciones
técnicas) proporcionados por la Direccion General de Tecnologfas e Innovacion Digital, en adelante DGTID, organismo
desconcentrado de |a Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

3 Especificaciones Técnicas

El derecho de acceso a las tecnologias de la informacién y comunicacion, asf como a los servicios de radiodifusion y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Estd amenazado por los recortes presupuestales del gobierno
federal y por los costos de la transicion del Programa México Conectado al Programa Internet para Todos que ha
implicado incluso la cancelacion de puntos de conectividad en sitios publicos en los municipios como escuelas,
hospitales y oficinas de gobierno. Es por ello por lo que para solventar estas situaciones se presenta el siguiente
proyecto.

Propulsar presentara su propuesta a la DGTID para elaborar el estudio, andlisis, la generacién de la estrategia y el
modelado de implementacién de conectividad, con Ia finalidad de determinar los niveles de factibilidad de implementar
conectividad complementaria a lo largo_del Sistema Troncal de Comunicaciones (infraestructura ya instalada y

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 115 Ciudad Administrativa
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funcionando) que brinda acceso de servicios de internet de banda ancha en el Estado de Oaxaca. Esto permitira definir
las necesidades especificas de tecnologias que no necesariamente sea fibra dptica y asl-expresarlas a proveedores
actuales y futuros. De esta forma, los vacios que presenta el Programa México Conectado podran subsanarse con miras
3 que la red actual de conectividad tenga un alcance mayor e inclusién social en zonas de alta.y muy alta marginacion.
Ademas de precisar las caracteristicas necesarias partiendo de los puntos estratégicos del Sistema Troncal de
Comunicaciones en cuanto a poblacion beneficiada y de calidad en el servicio, @ un mayor numero de localidades.
Propulsar entregara a la DGTID los elementos detallados sobre I3 factibilidad de los modelos de conectividad para I3’
complementariedad del Sistema Troncal de Comunicaciones del Estado de Oaxaca, para aprovéechar con eflcuenma y de
forma estratégica-los recursds de conectividad con los que se cuenta y se puede acceder:

El estudio, analisis, la generacién de la estrategia y el modelado de implementacidn de conectividad, con fa flnahdad de
determinar los niveles de factibilidad de implementar conectividad complementaria a lo largo del Sistema Troncal de
Comunicaciones (infraestructura ya instalada y funcionando) que brinda acceso de servicios de internet de banda ancha
en el Estado de Oaxacs, resultado de los servicios especializados que entregara Propulsar a la DGTID: seran un conjunto
de entregables que permitan recabar todas las evidencias necesarias para.gestionar y.obtener recursos priotizados de
fuentes de financiamiento nacionales e internacionale$ destinados a la mejora de 13 ‘conectividad en el Estado dé
Oaxaca, en beneficio de las zonas de alta y muy alta marginacion.

Con base en lo expuesto anteriormente, el servicio especializado de Propulsar se ejecutara en las siguientes tres fases:
Fase | Andlisis de la informacion existente, Fase Il Estrategia integral de conectividad complementaria al sistema
troncal y la Fase lil Modelo de factibilidad tecnoldgica y de gobernabilidad.

La descripcion general de los servicios especializados que proveerd Propulsar estableceran de manera general y
enunciativa mas no limitativa para cada una de las fases.

REQUERIMIENTOS GENERALES:
Fase | )
1. Anadlisis de Ia informacion existente

Propulsar llevara a cabo el andlisis de fa informacién generada en materia de’conectividad, inclusién dicjital y apropiacién |

tecnolégica. Contemplard el desarrollo de los siguientes componentes:

11. Estudio de factibilidad técnica
Propuisar llevara a cabo-la verificacion de la infraestractira. de telecomunicaciones existente. Realizars el analisis de 1a
informacién sobre Ia cobertura de . conectividad® con el Sistena- Troncal ‘de- Comunicaciones mediante estudios  de

radiocobertura para redes inaldmbricas de microondas g complementariedad con los operadores Iocales mc‘)wles y

satelitales en el Estado.

1.2. Estudio de jmpacto social y econdmico
Propulsar realizard la caracterizacién y prayeccion de los beneficios econérmcos y sociales esperados para el Estado,
partiendo_de las brechas digitales y .sociales que imperan actualmente y de la cancelacion del Programa México
Conectado.

1.3. Rentabilidad social del proyecto )
Propulsar llevarad a cabo el andlisis de la rentabilidad social mediante metodologia de marco |0glC0 es decir con la
aplicacién de indicadores de beneficio social, con medios documentales de verificacion.

1.4. Viabilidad jurldica del proyecto
Propulsar realizara el andlisis de la normativa aplicable al Estado y a cada uno de los municipios, mclugendo los usos y
costumbres de las regiones para el disefio, contratacion y despliegue de redes de conect;wdad

15. Viabilidad costo-beneficio del prayecto
Propulsar realizara el resumen del costo/beneficio delineado en los puntos anteriores, hauendo énfasis en el costo de
oportunidad que representa la brecha digital para el Estado y sus habitantes.

Fase ll

2. Estrategia integral de conectividad complementaria al sistema troncal

En esta fase Propulsar determinara las acciones, caracteristicas y condiciones necesarias para complementar el Sistema
Troncal de Comunicaciones, mediante los siguientes componentes:

2.1. Definicion de objetivos y prioridades

Propulsar planteara una solucidn integral de conectividad que complemente los esfuerzos reallzados en temas de
conectividad, estableciendo las prioridades con base en los andlisis de informacion ya existente.

2.2. Disefio de I3 red de conectividad

Propulsar realizara el disefio del modelo de conectividad, disefio l6gico y topologia de Ia red,asi como'la cantidad y tipo
de insumos necesarios para poner en marcha las acciones que se definiran para cumplir con 13 meta prioritaria del
proyecto.

2.3. Estrategia de inclusion digital y apropiacion

Adicional al despliegue de infraestructura para lograr I3 cobertura necesaria, Propulsar establecerd una estrategia de
apropiacion que permita a los habitantes del Estado aprovechar el acceso a la inclusion digital:

2.4 Estimaciones de inversion

Como resultado de esta actividad, Propulsar elaborard un documento de Indole financiera que permita a la DGTID
determinar los presupuestos necesarios:para el despliegue del plan en los préximos afios, asf como una propuesta de
origen/destino de los recursos.

2.5. Metas e indicadores

3ca. Ohmx
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Propulsar elaborara una propuesta de métricas cuantitativas y cualitativas que permitirdn dimensionar el proyecto, asi
como dar seguimiento a su correcta implementacion.

Fase lll

Pmm—z
3. Modelo de factibilidad tecnoldgica y de gobernabilidad
Durante esta fase, Propulsar formulara el modelo de implementacion de conformidad con I3 normativa aplicable, asf ]
como las especificaciones técnicas requeridas para complementar el Sistema Troncal de Comunicaciones. ) i

3.1: Generacion del modelo de implementacion tecnoldgico
Conforme a los resultados del analisis de Ia infraestructura de telecomunicaciones propiedad y de uso del Estado, los
estudios de radiocobertura para redes inaldmbricas de microondas y la cobertura de los proveedores moviles y
satelitales; Propulsar generara un disefio hibrido, que permita integrar diversas tecnologfas para favorecer la conectividad
a internet en el Estado.
Este modelo priorizara la atencién de los sitios que dej6 fuera el Programa Mexico Conectado y reforzara la calidad de
los servicios que se otorgaban mediante” dicho programa, entregado un documento que muestre est3 priorizacion y
recomendacion de conectividad conforme a los modelos propuestos de implementacion.
3.2. Especificaciones de gobernabilidad
En esta actividad se estableceran las caracteristicas especificas y concretas, en cuanto al tipo de tecnologia, precio
promedio de venta y tiempos de desplieque para proporcionar el servicio de conectividad, que efectivamente
complemente los esfuerzos ya realizados por el Estado de Oaxaca.
Propulsar considerara también un esquema de servicio integral que favorezca la gobernabilidad para la administracion,
contral y gestion de los servicios involucrados, focalizado en validar la calidad de los servicios entregados.
3.3. Anteproyecto de conectividad
Todas las caracterfsticas conjuntas del modelo de factibilidad tecnoldgica y de gobernabilidad, se presentaran
esquematizadas de forma gue puedan ser comprendidas por cualquier interesado sin conacimientos especializados, con
el fin de darle utilidad y usabilidad al producto en cualquier nivel y esfera.
Caracteristicas técnicas especificas requeridas para cada una de Ias fases:
Fase I. Andlisis de la informacion existente
Con el objetivo de describir, comprender e interpretar de manera clara la informacién en materia de conectividad,
inclusion digital y apropiacién tecnolégica con la que cuenta el Estado de Oaxaca, en esta fase Propulsar realizara el
andlisis tanto cualitativos como cuantitativos.
(ada uno de los entregables descritos a continuacion, especificard la metodologfa utilizada, considerando al menos,
recopilacion, seleccion, procesamienta e interpretacion de la informacion.
En esta fase se desarrollaran los siguientes entregables:
1.1 Estudio de factibilidad técnica
Propulsar analizard la informacién en torno a la cobertura de conectividad con el Sisterna Troncal de
Comunicaciones, verificando Ia viabilidad del sistema seguin el perfil del terreno, Ia ubicacién de los puntos a conectar
y la distancia entre ellos, mediante un estudio de radiocobertura para redes inaldmbricas de microondas y
complementariedad con os operadores locales, méviles y satelitales en el Estado.
Propulsar presentara un documento que incluira:
l. - El levantamiento de la informacién existente sobre la infraestructura de telecomunicaciones del Estado: El
documento contendrd toda la informacién en poder del Estado sobre las condiciones fisicas y uso potencial de I
totalidad de la infraestructura. Con Ia finalidad de garantizar un andlisis completo, el levantamiento sera de cobertura
tedrica a partir de la informacion proporcionada por el Estado, coordenadas de los puntos y de cobertura de campo
considerando la orografia y los obstaculos naturales y artificiales.
Il. Contendra el analisis del estado que guarda la cobertura de conectividad del Sistena Troncal de Comunicaciones:
contendra los estudios de radiocobertura para las redes inalambricas de microondas. También mostrard un apartado
que contenga los tipos de complementariedad entre la infraestructura de comunicaciones ya instalada con los
operadores locales, mdviles y satelitales en el Estado de Oaxaca.
Propuisar abordara tres parametros: nivel de sefial requerida, disponibilidad de cobertura y ancho de banda disponible.
Ademas, Propulsar proporcionard Jos planos del lugar o area considerada, contemplar la visualizacién e inspeccion del
areg, identificar las areas donde se brindard cobertura, identificar las areas en las cuales puedan existir problemas
potenciales, analizar la posible ubicacién de los equipos y la documentacion de los resultados.
1.2 Estudio de impacto social y econémico
Propuilsar determinara Ia repercusion y los beneficios socioeconamicos, incluyendo cambios legislativos y regulatorios
esperados para el Estado, partiendo de las brechas digitales y sociales que imperan actualmente y de la cancelacion
del Programa México Conectado.
También Propulsar tomara en cuenta los impactos directos, indirectos e inducidos.
Propulsar presentard un documento que incluir:
I La delimitacién del tipo de beneficios sociales a partir del proyecto: contendrd la metodologfa utilizada (tipo de
investigacion, sujetos de estudio y estructura de trabajo) para determinar los tipos de beneficios, asi como un listado de
dichos beneficios con su justificacion correspondiente de inclusién al documento. Propulsar considerard Ia revision de
buenas practicas y aplicacion de entrevistas y cuestionarios.
II. La delimitacion del tipo de beneficios econémicos a partir del proyecto: contendrd |a metodologia a utilizar (tipo de
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investigacion, sujetos de estudio y estructura de trabajo) para-determinar los tipos de beneficios, asf como un listado.de
dichos beneficios con su justificacion correspondiente de inclusién al documento. Propulsar considerara la revisién de
buenas practicas y aplicacién de entrevistas y cuestionarios.

Ill. La proyeccion de los beneficios sociales a partir del proyecto: contendrd la metodologla de proyeccion y la
evidencia documental para generar la proyeccidn. Propulsar especificard el periodo de analisis de los beneficios,
cuantificacién delimpacto y la matriz de proyeccion.

IV. La proyeccion de los beneficios econémicos a partir del proyecto:- incluird la metodologia de proyeccion y la
evidencia documental para generar la proyeccion. Propulsar especificara el periodo de andlisis de los beneficios,

m
cuantificara el impacto y la matriz de proyeccion. . o
» 13 Rentabilidad social del proyecto
% i Mediante la-metodologia de marco légico, Propulsar describira el valor que el proyecto aporta a la sociedad una vez
T ¢ gue se ejecute y se ponga en marcha, también identificard y analizara a los grupos de personas y organizaciones que

i : estan directa.o indirectamente involucrados en la problematica que se intenta resolver. Asimismo, Propulsar analizara
5 8 el estado actual-de |a problematica-inicial e identificarg los principalés problemas relacionados con esta.

‘ Ademas, se definiran los objetivos, las estrategias y alternativas.que permitan generar un cambio de la situacion actual

R oy I a 13 situacion deseada.

n? i Propulsar generard un documento gue contendra:

%5 ¢ l. La creacion de indicadores de medicion de la rentabilidad social del proyecto: contendra la metodologfa para la
creacion de indicadores y la descripcion de cada indicador.

II. Propulsar considerara al menos la medicion de los siguientes componentes: ahorro de costos, reduccion de
gastos y mejora de Ia calidad de vida.

M. La estructuracion de la matriz de indicadores: contendré el formato de matriz de indicadores, asi como la
aplicacion del. mismo con los indicadores generados en el apartado anterior.

Fin

Propdsito
Componentes
Actividades

g,

V. El Planteamiento matematico de la rentabilidad social del proyecto: contendrd las férmulas y esquemas
necesarios para obtener Ia rentabilidad en términos cuantitativos.

Esto le permitira a Propulsar evaluar el capital inicial, ya sea monetario o humano, el manejo de los recursos, el

beneficio generado, los generadores de beneficio, los receptores de beneficio, su impacto social Yy su impacto
ambiental.

1.4 Viabilidad juridica del proyecto i }

Propulsar llevara a cabo el estudio con base en la leyes y normas vigentes aplicables al Estado y a cada uno de los

municipios, incluyendo los usos y costumbres de las regiones para el disefio, contratacién y despliegue de redes de

conectividad.

Propulsar generara un documento el cual contendra:
l. El planteamiento general del estado juridico del Estado de Oaxaca: se desarrollara el analisis juridico para la
contratacion y despliegue de todos los tipos de conectividad complementaria que se identifiquen én el apartado “a)
Estudio de factibilidad técnica”. Propulsar considerara la normativa aplicable nacional, estatal y municipal. Identificar
posibles barreras legales y, en caso de ser necesario, presentar alternativas de ejecucion.
Il. El andlisis juridico de las condiciones normativas por municipio del Estado de Oaxaca: contendra una
tipalogia de municipios determinada a partir de la similitud de conglomerados para la contratacién y.despliegue de
todos los tipos de conectividad complementaria que se identifiquen en el apartado “11 Estudio de factibilidad
técnica”.
Ml El analisis especifico de las condiciones normativas en los municipios del Estado de Oaxaca regidos por
usos y costumbres: contendrd una tipologla de municipios determinada a partir de 13 similitud de conglomerados
para la contratacion y despliegue de todos los tipos de conectividad complementaria que se identifiquen en el
apartado “11 Estudio de factibilidad técnica”.

15 Viabilidad costo beneficio del proyecto

Propulsar concentrard el resumen de los puntos anteriores, haciendo énfasis en el costo de oportunidad que
representa abatir [a brecha digital para el Estado y para sus habitantes.

Propulsar elaborard un documento que incluird 1a:
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I Concentracion de los resultados de los documentos marcados con los numerales 111213 y 14 del
presente componente: contendrd el ejercicio resumen resaltando los principales resultados de cada estudio.
Il. Metodologla de analisis: describird los pasos para el planteamiento del analisis costo-beneficio.
. Conclusion de viabilidad costo/beneficio del proyecto: presentard las conclusiones y condiciones para la
viabilidad del proyecto, e incluira lo siguiente:
Identificacion de los beneficios y costos de cada alternativa.
Cuantificacién en la medida de lo posible, de los beneficios en términos monetarios.
" Calculo del costo total para cada alternativa. )
Calculo de los beneficios totales de cada alternativa. ]
Fase Il.-Estrategia integral de conectividad complementaria al sistema troncal
Esta fase comprende los siguientes entregables ’
2.1 Definicién de objetivos y prioridades
Propulsar elaborard los siguientes documento los cuales incluiran:
I El resumen de las conclusiones de los entregables del componente “1 Andlisis de la informacion existente”:
contendra un resumen de cada entregable y una conclusion genéral que sirva como base para el planteamiento de
un marco légico que contenga los objetivos, Y las actividades prioritarias en funcidn de factibilidad técnica, impacto
social, impacto econémico, rentabilidad social y viabilidad juridica.
II. El esquema metodol6gico de planteamiento de objetivos y actividades prioritarias: contendra la explicacion
paso a paso del proceso para la definicion de prioridades:
1 Diagnéstico de definiciones operacionales (Universo de estudio, seleccién y tamafo de muestra, unidad de
analisis y observacion),
2. (Criterios de inclusion y exclusion de intervencion propuesta en cuanto a las actividades prioritarias.
M. El planteamiento de objetivos: contendrd los objetivos con los limites deseables a alcanzar, su respectiva
justificacion y la proyeccién del tiempo para lograrlo.
V. El planteamiento de prioridades: contendrad el orden numérico de las prioridades y Ssu respectiva
justificacion.
Propulsar elaborard la justificacion que comprobard con base en metodologias de valoracion acorde con las
metodologias presentadas anteriormente.
2.2 Disefio de la red de conectividad
Propulsar generara un documento que incluira:
L El disefio del modelo de conectividad: contendrd las caracteristicas de pautas y procedimientos
sistematicos de despliegue, suficientes para complementar el sistema troncal de comunicaciones ya instalado y
operando en el Estado de Oaxaca.
Il.El disefo légico de Ia red: contendra los puntos especificos de Ias caracteristicas de las tecnologias disponibles para
cada sitio, considerando los escenarios creados previamente en la conceptualizacion.
Estos puntos especificos contendran el esquema de la informacién organizada y detallada de Ia solucion basandose en
los datos especificos independientemente de la tecnologia que se utilice y de cualquier otra consideracién fisica
atendiendo formalmente las reglas y politicas especificas.
. La topologia de la red: contendrd todas las descripciones de las formas mediante las cuales se
interconectaran (lineas de conexion) fisicamente a unos o mas de los diferentes nodos de la red. En lo anterior
Propuisar considerara las dos formas para definir la geometria de Ia red: La topologfa fisica y Ia topologia l6gica (o de
sefal).

2.3 Estrategia de inclusién digital y apropiacién

Propulsar elaborard un documento el cual incluira:
l. La definicion de métodos para aprovechar mejor los tipos de conectividad complementaria sequn 13
poblacion: contendra el planteamiento de cada método de inclusion y 3propiacion segun el tipo de conectividad y
la dispersion poblacional que muestre el disefio de la red de conectividad, asi como la justificacién debido a que la
informacion de las personas tiene atributos de organizacién, direccionalidad y capacidad que se relaciona con las
estructuras instaladas en el territorio.
Il El documento geoespacial que dé cuenta de la diferenciacion topografica de los métodos de aplicacién por
regién y municipio: que dé cuenta de los aspectos fisicos estructurales del territorio donde ésta se localiza, es decir,
de las dificultades o facilidades que el territorio ofrece al despliegue de dicha red. Asimismo, las caracteristicas de
los flujos, en cuanto a la movilidad, volGmenes y tipo de recursos movilizados que son también elementos
determinantes de la configuracion de la red.

2.4 Estimaciones de inversion

Propulsar desarrollard el documento que incluird
l. El gasto estimado de los bienes de capital (CAPEX por sus siglas en inglés): contendra el desglose
detallado, del rubro, subrubro, concepto aplicable, justificacion de la adquisicion de los bienes y montos propuestos
de los conceptos descritos por operador y tipo de tecnologia de los principales proveedores.
1. El gasto operativo estimado (OPEX por sus siglas en inglés): contendra el desglose detallado del rubro,
subrubro, concepto aplicable, justificacion de la adquisicién de los bienes y montos propuestos de los conceptos
descritos por afo, del servicio a utilizar por los principales proveedores.
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2.5 Metas e indicadores
Propulsar generara un-documento que incluira: d
I El planteamiento de las metas del proyecto: contendrd la-justificacion de las metas, el listado y explicacion
conceptual de cada una de ellas. :
II. Los indicadores de éxito: contendra los indicadores relacionados a las metas, con las especificaciones de la
documentacion para comprobar el avance, utilizacién de los-hallazgos de-la investigacién de acuerdo a las
acciones, caracteristicas, condiciones de la investigacion y cumplimiento de las metas.
Fase il ' ’ ’ =
Modelo de factibilidad tecnoldgica y de gobernabilidad
A continuacién, se desglosaran los entregables correspondientes a esta fase::
3.1 Generacién del modelo de implementacion tecnoldgico
Propulsar generara un documento que incluira:
l. El modelo de integracién tecnol6gica: contendrd la esquematizacion y priorizacion de la integracion
tecnoldgica que sirva como insumo para la creacién del mapa de ruta, tomando en cuenta variables geograficas,
" econdmicas, sociales y de tendencia tecnolégica. - : -
II. Los nodos o sitios: contendra un listado:con Ia ubicacion precisa de los sitios que se ‘veran beneficiados
como resultado del estudio de factibilidad. Asi como el impacto esperado por nodo.
Il El Sistema de Informacion Geografica (SIG) con andlisis multicriterio -para ‘apoyar la toma de decisiones:
considerara la integracion de datos demograficos, topograficos .y de-las infraestructuras. Sera visible en ambiente
web y constara de unabase de datos y la configuracion de procesos para almacenar informacion; una consola de
administracion de datos; un software para la mineria de datos; un portal web que presenta los principales resultados.

; Con lo anterior Propulsar permitird a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y representar de
forma eficiente cualquier tipo de informacion asociada al-proyecto.

5 3.2 Especificaciones de gobernabilidad
3 En el siguiente-documento Propulsar.incluira:

(;.» § l. El modelo de operacidn: contendra los roles y responsabilidades sobre los actores internos y externos que
F 3 sean responsables de recibir y mantener I3 conectividad en cada sitio-y tendra como objetivo general la
P i implementacién de la conectividad complementaria a lo largo del Sistema Troncal de Comunicaciones
i (infraestructura ya instalada y funcionando) que brinda acceso de servicios de internet de banda ancha en el Estado

-de Oaxaca. : ‘

Il. El plan de comunicacién y modelo de coordinacion interinstitucional: - cantendra los modelos de acuerdos
y comunicados entre los actores relevantes (Stakeholders) para brindar transparencia-en el desarrolio del proyecto.
Optimizara el flujo de la informacion, entre los involucrados del proyecto y organizar una comunicacion eficiente,
entre las instituciones participantes.

. - Los indicadores de desempefio que permitan tomar acciones de'control en la operacién: contendra los
indicadores de cumplimiento con las especificaciones de la documentacién para comprobar el avance lo que
permitira optimizar el flujo de la informacién y organizar una comunicacion eficiente.

3.3 Anteproyecto de conectividad
Propulsar generara el siguiente documento que incluira:
. La descripcion detallada de la priorizacion de los sitios @ conectar: incluird monto, impacto y tecnologia a
utilizar, mientras que para los impactos se deberan definir el o los objetivos perseqguidos por el proyecto,
establecimiento de criterios, pesos ponderados de Ios criterios, observaciones, periodicidad-y referencias.
II. Los modelos de aplicacién: se indicaran las principales fuentes de aplicacién de recursos publicos y
privados, indicando modalidades especificas requerimientos detallados y procesos determinados.
. El Estudio de Factibilidad de Conectividad Complementaria al Sistema Troncal de Comunicaciones del
Estado de Oaxaca: contendra al menos.
Metodologfa. ‘
Resultados esperados-y beneficios globales del proyecto especificado por etapas.
Impacto institucional y social de los diversos escenarios del proyecto.
Mapa de ruta por escenario con las caracteristicas especificas.
Presentacion de forma presencial de los resultados a la Direccién de Tecnologias de la
Informacién.
Propulsar entregars el Estudio, analisis, la generacion de la estrategia y el modelado de implementacion de conectividad, con la
finalidad de determinar los niveles de factibilidad de implementar conectividad complementaria a lolargo del Sistema Troncal
de Comunicaciones (infraestructura ya instalada y funcionando) que brinda acceso de servicios de internet de banda ancha.
Como resultado del estudio Propulsar proveerd un conjunto de entregables que’ permitiran obtener todas las evidencias
necesarias para obtener recursos priorizados de fuentes de financiamiento nacionales e internacionales destinados.a la mejora
de la conectividad en el Estado de Oaxaca en beneficio de'la mayor e inclusién social en zonas de alta y'muy alta marginacion.

nEwN e

PLAN DE ENTREGABLES:
A continuacién, se muestra el Cronograma del Plan de Entregables para los Servicios Especializados expresados en el presente
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documento.

I Andlisis de la informacion existente 11 Estudio de factibilidad técnica. T D+8
12 ) Estudio de impacto social y econémico. . D+8

13 ' Rentabilidad social del proyecto. ' D+8

14 Viabilidad juridica del proyecto. D+8

‘ 15 . Viabilidad costo-beneficio del proyecto. , D+8

Il Estrategia Integral de conectividéd 21 Definicic’)ﬁ de objetivos y prioridades. ‘ D+8

complementaria al sistema troncal

2.2 Disefio de Ia red de conectividad. D+8

23 Estrategia de inclusion digital y apropiacion. D+18

2.4 Estimaciones de inversion. D+18

25 Metas e indicadores. D+18

ll.- Modelo de factibilidad tecnolégica| 3.1 | Generacion del modelo de implementacion tecnolégico. D+28

y de gobernabilidad
3.2 Especificaciones de gobernabilidad. D+28
33 Anteproyecto de conectividad D+28

Servicios Profesionales para la
Elaboracion del Estudio para I3
Unica | Factibilidad de Conectividad 1 1 $29,990,900.00( $29,990,900.00
Complementaria al Sistema Troncal de
Comunicaciones del Estado de Oaxaca

Subtotal| $29,990,200.00

IVA (16%) $4,798,544.00

Total| $34,789,444.00

La afectacion presupuestaria correspondiente se hard con cargo a la partida especifica 323 “Servicios de
consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologias de la informacion”, conforme 3 la clave
presupuestal: 11400111703002001333323ABAAA0719 de la Secretaria de Finanzas.

Se precisa que para la formalizacién del documento contractual, éste deberd apegarse a los términos
contemplados en las Bases Junta de Aclaraciones y Dictamen Técnico-Econdmico y al presente Dictamen de
Resultados correspondiente a la Licitacion Publica Nacional Nimero LPN-SA-SF-0054-12/2019.

Se instruye al Secretario Técnico para que notifique el fallo contenido en el presente acuerdo.
QUORUM DE VOTACION: Unanimidad de votos

NUMERO: CAEASEQ 11115, Sesion Extraordinaria 022/2019, del 05 de diciembre de 2019
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lll. Plazo, lugar y condiciones de entrega.

La entrega de los bienes, debera ser conforme a las especificaciones- detalladas en las p(opuestas técnica y
economica del proveedor adjudicado, con apego a3 los entregables establecidos en las bases del procedimiento
Libre a Bordo (L.A.B.), como se detalla:

-Losié.ntre‘gables_que a continuacion son descritos deberan presentarse de manera impresa en carpetas de tres
rarillos, y en medio/dispositivo electrénico (CD/DVD) en formato PDF y WORD. Previo Vo. Bo del cliente, conforme
i alo sefialado en el recuadro siguiente:

‘54“,
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11 ‘1 I 8 Dfas natu‘ralevs a partir de la
’ firma del contrato
12 1 8 Dias naturales a partir de la
' firma del contrato
8 Dias naturales a partir de la
13 1 -
firma del contrato
8 Dias naturales a partir de la
14 1 .
firma del contrato
: 8 Dias naturales a partir de la
15 1 -
firma del contrato
21 1 8 Dias naturales a partir de I3
firma del contrato 4 Director Generalde Direccion .C’.ene.re»] de Tecnologfas
8 Dfas naturales a partir de la ’ e Jnnovacion Digital, ubicada en el
2.2 1 9 Tecnologias e ; ) .
firma del contrato A Complejo Administrativo del Poder
- - Innovacion Digital h A o
23 1 18 Dias naturales a partir de la Ejecutivo y Judicial “General _
) firma del contrato - | Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”
54 1 18 Dias naturales a partir de Ia Edificio Saul Martinez “D”, Piso 3,
o firma-del contrato T | de Avenida Gerardo Pandal Graff #
55 1 18 Dias naturales a partir de la -1, Reyes:-Mantecon, San Bartolo
) firma del contrato Coyotepec, C.P. 71257, Estado de
28 Dias naturales a partir de la Oaxaca, Oax.
31 1 -
firma del contrato
35 1 28 Dias naturales a partir de la
- firma del contrato
28 Dias naturales a partir de la
33 1 -
firma del contrato

IV. Forma de pago.
El precio sera fijo durante la vigencia de la contratacién

Se realizard en 3 (tres) exhibiciones de la siguiente forma:

El primer pago corresponderd al-60% del monto total adjudicado el cual se efectuard una vez gue se
hayan recibido los entregables de la Fase | y los dos primeros entregables de la Fase Il de acuerdo al
numeral antes citado.

El segundo pago corresponderd al 20 % del monto total adjudicado, el cual se efectuara una vez que se
hayan recibido los tres entregables restantes de la Fase Il de al numeral antes citado.

El tercer pago correspondera al 20% del monto total adjudicado, el cual se efectuara una vez que se
hayan recibido los-entregables de a Fase |il de acuerdo con el numeral antes citado y se-haya recibido el
100% de toda la documentacion referida en la seccion antes cita de las presentes bases. '
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El pago se efectuard a precio fijo y podra realizarse a través de banca electronica, para lo cual se requiere que en
su momento envien la siguiente informacién: nombre de 13 institucion bancaria, numero de cuenta, clabe y correo
electronico.

Con fundamento en el articulo 11 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
el pago serd responsabilidad de la Secretaria de Finanzas y el licitante acepta que el comprobante fiscal deberd
emitirlo conforme al registro federal de contribuyentes de la Contratante.

El licitante adjudicado proporcionard a esa Secretaria de Finanzas, para realizar el trdmite de pago, la siguiente
informacion:

Caratula del contrato de apertura de la cuenta bancaria.

Escrito emitido por el proveedor en el que indica que el pago por |a contratacion sea a la cuenta indicada.
Escrito con datos especificos de la cuenta bancaria y correo electrénico del proveedor en hoja membretada.
Copia simple del acta constitutiva.

Copia simple del poder notarial del representante legal.

4

VVVVYVY

Cabe sefialar, que en el Departamento de Licitaciones de esta Direccion se encuentra a disposicion del personal
que tenga a bien designar, el expediente del proceso licitatorio para su consulta, a fin de que cuente con la
informacion necesaria para llevar a cabo Ia formalizacion del contrato y pedido respectivo en apego a lo sefialado
en el acuerdo de fecha 05 de diciembre del presente afo, en relacién con los articulos 34 fraccion VI y los
Capitulos VIl y VIl del Titulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestacion de
Servicios y Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 32 fraccion VI y los Capitulos VIII
y IX del Titulo Primero del Reglamento de I3 citada Ley; 102 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 10 fraccion IX, 15 fraccion XIV y 70 fracciones |l, VI y VIl del Reglamento Interno de la
Secretaria de Administracién; toda vez que la Secretaria de Administracion en concordancia con el precepto 103
del Reglamento de Ia Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sélo tiene atribuciones para Fo
comprometer las partidas presupuestarias consolidadas asignadas a las Ejecutoras de Gasto de la Administracion

Publica Estatal, incluida Ia suscripcién de los contratos.

De igual forma, informo a Usted muy atentamente que esa Secretaria de Finanzas realizard los registros

presupuestales y contables pertinentes conforme al articulo 56 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y —
Responsabilidad Hacendaria, resaltando gue todos los compromisos presupuestarios deberan establecerse hasta ¢
por el presupuesto por comprometer. ;

Finalmente, agradeceré que una vez formalizado el contrato respectivo, tenga a bien enviar a esta Direccion a mi =
cargo, copia simple del acuerdo de voluntades debidamente suscrito. : < &

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi mas distinguida considergfion.

SECRETARIA
DIRECC

MRETER

2016-2022 OAXACA

Actuario Joseé German Espinosa Santibaiez.- Secretario de Administracion. - Para su conocimiento.
Lic. Alejandro Negrete Alvarez.; Subsecretario de Patrimonig, Recursos Materiales y Servicios -Mismo fin.

Expediente y Minutario_,
MICM/FJDS/PTO/W .
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