

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Modalidad de contratación	Número de Convocatoria-Expediente (nomenclatura)	Fecha de la convocatoria	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra
LICITACION PÚBLICA ESTATAL	Convocatoria: 001	7 DE MAYO DE 2020	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Terminación de un Edificio para Aulas de Dos Niveles con Anexo Sanitario en la Universidad de la Cañada	18/05/2020	25/05/2020	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V Y J T T CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	04/06/2020	J T T CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ART. 39 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,881,010.62	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMILIES CAPITAL, EJERCICIO 2020	658-OTRASCONSTRUCCIONES DEINGENIERIA CIVIL U OBRAPESADA	UNCA LPO-920049966-E1-2020	05-jun-20	10-jun-20	18-sep-20
LICITACION PÚBLICA ESTATAL	Convocatoria: 001	7 DE MAYO DE 2020	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Terminación de un Edificio para Aulas de Dos Niveles con Anexo Sanitario en la Universidad de la Cañada	18/05/2020	25/05/2020	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V Y J T T CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	04/06/2020	J T T CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ART. 39 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA	71,888.38	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMILIES CAPITAL, EJERCICIO 2020	658-OTRASCONSTRUCCIONES DEINGENIERIA CIVIL U OBRAPESADA	CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION No. UNCA/MOD-01/2020	FECHA DE CONVENIO: 24-jun-2020	FECHA DE INICIO DE CONVENIO: 19-sep-2020	FECHA DE LIMITE DE CONVENIO: 14-oct-2020
LICITACION PÚBLICA ESTATAL	Convocatoria: 002	12 DE MAYO DE 2020	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Terminación de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada	22/05/2020	29/05/2020	SELICA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE OBRA S.A. DE C.V; GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI S.A. DE C.V.; CARSRERCO S.A. DE C.V; GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	04/06/2020	GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	ART. 39 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,572,966.90	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMILIES CAPITAL, EJERCICIO 2020	658-OTRASCONSTRUCCIONES DEINGENIERIA CIVIL U OBRAPESADA	UNCA LPO-920049966-E2-2020	05-jun-20	10-jun-20	08-sep-20
LICITACION PÚBLICA ESTATAL	Convocatoria: 002	12 DE MAYO DE 2020	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Terminación de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada	22/05/2020	29/05/2020	SELICA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE OBRA S.A. DE C.V; GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI S.A. DE C.V.; CARSRERCO S.A. DE C.V; GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	04/06/2020	GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	ART. 39 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA	160,650.10	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMILIES CAPITAL, EJERCICIO 2020	658-OTRASCONSTRUCCIONES DEINGENIERIA CIVIL U OBRAPESADA	CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION No. UNCA/MOD-02/2020	FECHA DE CONVENIO: 23-jun-2020	FECHA DE INICIO DE CONVENIO: 9-sep-2020	FECHA DE LIMITE DE CONVENIO: 01-oct-2020

Nota: LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REFEREN A LA MISMA OBRA, LO MISMO QUE LAS PARTIDAS 3 Y 4.
 Área responsable de integrar la información: Vice-Rectoría de Administración/ Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
 Fecha de corte: 30 de junio de 2020