

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
**LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN RESTRINGIDA**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por ellos participantes - Invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (s) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
INVITACIÓN RESTRINGIDA	IOE-920024998-N004-2021	14 DE ABRIL DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	10 DE MAYO DE 2021	14 DE MAYO DE 2021	N004	N004	21 DE MAYO DE 2021	VIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 3,565,262.18	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_002 B3	12R100-FISE-146-01-004/2021	24 DE MAYO DE 2021	25 DE MAYO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/FAIS-FISE%20CAPITAL/2021/FAIS-FISE_JUNIO.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/FAIS-FISE_JUNIO.pdf</a>	23 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/invitaciones/2021/N004/CONTRATO.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/invitaciones/2021/N004/CONTRATO.pdf</a>
L.P.E.	EO-920024998-N007-2021	05 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA (ZONA CENTRO)	08 DE JUNIO DE 2021	14 DE JUNIO DE 2021	N007	N007	24 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA SA DE CV	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 7,408,330.98	BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020	Tabla_002 B4	12R100-CBNB-363MDP-146-02-007/2021	28 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/BANOBRAS-363MDP/2021/BANOBRAS_363mdp_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/BANOBRAS-363MDP/2021/BANOBRAS_363mdp_JUN.pdf</a>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cea/wp-content/uploads/sites/42/transparenciapresupuestaria/images/gf_mini.png">https://www.oaxaca.gob.mx/cea/wp-content/uploads/sites/42/transparenciapresupuestaria/images/gf_mini.png</a>
L.P.E.	EO-920024998-N008-2021	17 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE JUNIO DE 2021	N008	N008	29 DE JUNIO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA SA DE CV	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 20,638,157.10	BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020	Tabla_002 B5	12R100-CBNB-363MDP-146-03-008/2021	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/BANOBRAS-363MDP/2021/BANOBRAS-363mdp_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/BANOBRAS-363MDP/2021/BANOBRAS-363mdp_JUN.pdf</a>	24 DE FEBRERO DE 2022	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/2/EO-N008-2021/12R100-CBNB-363MDP-146-03-008-21.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/2/EO-N008-2021/12R100-CBNB-363MDP-146-03-008-21.pdf</a>
L.P.N.	LO-920024998-E01-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	19 DE JUNIO DE 2021	25 DE JUNIO DE 2021	E01	E01	29 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUCTORA INCOSUR SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 11,720,020.44	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B6	12R100-PROAGUA-146-01-009/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995620">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995620</a>
L.P.N.	LO-920024998-E02-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	19 DE JUNIO DE 2021	29 DE JUNIO DE 2021	E02	E02	29 DE JUNIO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 3,250,391.48	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B7	12R100-PROAGUA-146-01-010/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995644">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995644</a>
L.P.N.	LO-920024998-E03-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	19 DE JUNIO DE 2021	29 DE JUNIO DE 2021	E03	E03	29 DE JUNIO DE 2021	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 5,361,805.99	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B8	12R100-PROAGUA-146-01-011/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995656">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995656</a>
L.P.N.	LO-920024998-E04-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN ETAPA ÚNICA)	19 DE JUNIO DE 2021	25 DE JUNIO DE 2021	E04	E04	29 DE JUNIO DE 2021	OSOREO, SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 3,597,234.82	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B9	12R100-PROAGUA-146-01-012/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995671">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995671</a>
L.P.N.	LO-920024998-E05-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA DE 2)	19 DE JUNIO DE 2021	25 DE JUNIO DE 2021	E05	E05	29 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 2,024,986.48	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B10	12R100-PROAGUA-146-01-013/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenteciapresupuestaria/docs/imagen/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995691">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityid=1995691</a>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN RESTRINGIDA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por ellos participantes - Invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
L.P.N.	LO-920024998-E06-2021	26 DE MAYO DE 2021 Y 27 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 5 OBRAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2021	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E06	E06	29 DE JUNIO DE 2021	KEMALUR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 258,540.71	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B11	12R100-PROAGUA-146-01-014/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1995654">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1995654</a>
L.P.N.	LO-920024998-E07-2021	24 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ATENCIÓN SOCIAL DE 5 OBRAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2021	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E07	E07	29 DE JUNIO DE 2021	ESTUDIO Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA SC	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 257,050.83	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B12	12R100-PROAGUA-146-01-015/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996378">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996378</a>
L.P.N.	LO-920024998-E08-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO (4)	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E08	E08	29 DE JUNIO DE 2021	MARIBEL RODRIGUEZ RIOS	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 568,641.28	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B13	12R100-PROAGUA-146-01-016/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996964">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996964</a>
L.P.N.	LO-920024998-E09-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO (4) Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO (3)	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E09	E09	29 DE JUNIO DE 2021	DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 456,853.66	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B14	12R100-PROAGUA-146-01-017/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996966">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996966</a>
L.P.N.	LO-920024998-E10-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO (3) Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO (3)	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E10	E10	29 DE JUNIO DE 2021	PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNAJE	\$ 350,554.53	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	Tabla_002 B15	12R100-PROAGUA-146-01-018/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/ima-f/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996985">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996985</a>

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN RESTRINGIDA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por ellos participantes - Invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
L.P.N.	LO-920024998-E11-2021	12 DE MAYO DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	E11	E11	29 DE JUNIO DE 2021	COORDENADAS TOPOGRAFICAS SA DE CV	PROPUESTA QUE OBTUVO EL MAYOR PUNATJE	\$ 195,150.98	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021 (APORTACION FEDERAL) Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (APORTACION ESTATAL)	<a href="#">Tabla_002/B16</a>	12R100-PROAGUA-146-01-019/2021	30 DE JUNIO DE 2021	01 DE JULIO DE 2021	<a href="http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/imagenes/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf">http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/imagenes/2021/PROAGUA-AGUA-DRENAJE-TRATAMIENTO/2021/PROAGUA_JUN.pdf</a>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996989">https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1996989</a>

Nota:  
Área responsable de integrar la información:  
Fecha de corte: 30/06/2021