

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) Física(s) o moral(es) con proposición oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por ellos participantes invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (s) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL	EO-920051985-N1-2020	17/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE NUEVE AULAS CON SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUAJANTEPEC	30/06/2020	27/07/2020	1	1	16/07/2020	CASER CO, S.A. DE C.V.	ES LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA REALIZAR LOS PRESENTES TRABAJOS Y QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA INVITACIÓN, TODA VEZ QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 7,782,780.52	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	1	OP1TEH00N1-2020	17/07/2020	20/07/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	07/12/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL	EO-920051985-N2-2020	27/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMAS PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUAJANTEPEC 2DA. ETAPA	10/07/2020	17/07/2020	2	2	27/07/2020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA, S.A. DE C.V.	RESULTA SER LA PROPUESTA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESTA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, TODA VEZ QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 1,398,034.13	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	2	OP1TEH00N2-2020	31/07/2020	03/08/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	10/10/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL	EO-920051985-N3-2020	27/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC	13/07/2020	20/07/2020	3	3	27/07/2020	CONSTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V.	ES LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA REALIZAR LOS PRESENTES TRABAJOS Y QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA INVITACIÓN, TODA VEZ QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 3,006,004.20	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	3	OP1XTE00N3-2020	31/07/2020	03/08/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	21/12/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL	EO-920051985-N4-2020	31/10/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC	05/11/2020	10/11/2020	4	4	13/11/2020	INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V.	RESULTA SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA REALIZAR LOS PRESENTES TRABAJOS Y QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, TODA VEZ QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 1,785,074.20	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	4	OP1XTE00N4-2020	17/11/2020	18/11/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	31/12/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IO-920051985-N1-2020	17/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUAJANTEPEC 2ª ETAPA	23/06/2020	29/06/2020	5	5	06/07/2020	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, SA. DE C.V.	ES LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA REALIZAR LOS PRESENTES TRABAJOS Y QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA INVITACIÓN, TODA VEZ QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 758,108.05	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	5	OP1TEH00N1-2020	10/07/2020	13/07/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	10/09/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IO-920051985-N2-2020	17/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC	23/06/2020	29/06/2020	6	6	06/07/2020	INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V.	RESULTA SER LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESTA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, TODA VEZ QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 1,922,810.42	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	6	OP1XTE00N2-2020	10/07/2020	13/07/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	10/10/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IO-920051985-N3-2020	27/06/2020	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SANITARIOS Y LOS SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUAJANTEPEC	10/07/2020	17/07/2020	7	7	27/07/2020	INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V.	RESULTA SER LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESTA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, TODA VEZ QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	\$ 483,398.69	FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAMI ES CAPITAL 2020	7	OP1TEH00N3-2020	31/07/2020	03/08/2020	<a href="http://www.unistmo.edu">http://www.unistmo.edu</a>	30/11/2020	<a href="http://www.unistmo">http://www.unistmo</a>

Nota:  
Área responsable de integrar la información:  
Fecha de corte: 31/03/2021

Personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta

ID	Denominación o razón social	Monto de Propuesta
1	GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN, S.A.D E C.V.	\$ 8.065.105,98
1	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
1	COSNTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
1	CASRER CO, S.A. DE C.V.	\$ 7.782.780,52
1	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	\$ 7.849.114,06
1	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
1	CONSULTORÍA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
1	GASSO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
2	LUVERPRO, S.A. DE C.V.	\$ 1.479.822,66
2	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA, S.A. DE C.V.	1398034,13
2	COSNTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BC, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
2	RODOLFO CARRO LÓPEZ	PROPUESTA DESECHADA
2	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
3	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
3	JTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3521865,78
3	COSNTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BC, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
3	GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN, S.A.D E C.V.	3006563,82
3	COSNTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V.	3006004,34
3	CONSTRUCCIONES SOTO & SOTO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
3	MASBRI, S.A. DE C.V.	3656749,98
3	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
3	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
4	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
4	INMOBILIARIA PACESA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
4	INFRAESTRUCTURA JH, S.A.DE C.V.	1785074,29
4	CASRER CO, S.A. DE C.V.	1845926,48
4	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
5	INFRAESTRUCTURA JH, S.A.DE C.V.	818529,56
5	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	758108,05
5	OBRA E INGENIERÍA GMABI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
5	CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A.D E C.V.	710016,2
6	INFRAESTRUCTURA JH, S.A.DE C.V.	1922810,42
6	OBRA E INGENIERÍA GMABI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
6	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA DESECHADA
6	CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A.D E C.V.	PROPUESTA DESECHADA
7	OBRA E INGENIERÍA GMABI, S.A. DE C.V.	586942,99

7 CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A.D E C.V.

590327,83

7 INFRAESTRUCTURA JH, S.A.DE C.V.

483398,69

ID	Partida Presupuestal
1	616658
2	616655
3	616658
4	616654
5	619679
6	619679
7	619679