

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por el/los participantes - Invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	Nº de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
L.P.E.	EO-920024998-N017-2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	12 DE OCTUBRE DE 2021	19 DE OCTUBRE DE 2021	N017	N017	25 DE OCTUBRE DE 2021	INGENIERIA APLICADA BERITLA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 1,469,983.62	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_0021B3	12R100-FISE-146-01-054/2021	27 DE OCTUBRE DE 2021	29 DE OCTUBRE DE 2021	https://drive.google.com/drive/folders/1941hCloH8iOrDonJMFxoWaujuVM1INZ-2usps-sharing	31 DE DICIEMBRE DE 2021	http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/6/EO-N017-2021/ContratoN017.pdf
L.P.E.	EO-920024998-N018-2021	23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE CAVA SUNDUU Y NDUVA YOSQUEE)	26 DE OCTUBRE DE 2021	03 DE NOVIEMBRE DE 2021	N018	N018	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	ARTEMIO HERNÁNDEZ BAUTISTA	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 3,303,947.80	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_0021B4	12R100-FISE-146-01-055/2021	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	15 DE NOVIEMBRE DE 2021	https://drive.google.com/drive/folders/1OFajlWEmgAVW4VvYQNSFfMPkoOy1F8-2usps-sharing	31 DE DICIEMBRE DE 2021	http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/7/EO-N018-2021/CONTRATO.pdf
L.P.E.	EO-920024998-N019-2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	N019	N019	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	HERIBERTO SANTIAGO SÁNCHEZ	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 5,645,092.06	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_0021B5	12R100-FISE-146-01-056/2021	01 DE DICIEMBRE DE 2021	01 DE DICIEMBRE DE 2021		31 DE DICIEMBRE DE 2021	http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/8/EO-N019-2021/Contrato19.pdf
L.P.E.	EO-920024998-N020-2021	03 DE NOVIEMBRE DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	N020	N020	07 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 2,498,539.74	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_0021B6	12R100-FISE-146-02-057/2021	08 DE DICIEMBRE DE 2021	08 DE DICIEMBRE DE 2021		31 DE DICIEMBRE DE 2021	http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/9/EO-N020-2021/
L.P.E.	EO-920024998-N021-2021	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN LA COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL) 1A. ETAPA	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	N021	N021	07 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA	\$ 3,989,638.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021	Tabla_0021B7	12R100-FISE-146-02-058/2021	08 DE DICIEMBRE DE 2021	08 DE DICIEMBRE DE 2021		31 DE DICIEMBRE DE 2021	http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/informacion/docs/convocatorias/2021/9/EO-N020-2021/

Nota:
 Área responsable de integrar la información:
 Fecha de corte: **31/12/2021**

NOTA: OBRAS DE FAIS - FISE CAPITAL 2021 ESTAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE Y HASTA EL MOMENTO EL IMAFF NADA MAS ESTA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO QUE LA SUBSEPLAN TODAVIA NO NOS NACE LLEGAR EL EXCEL DEL MES DE DICIEMBRE POR LO CUAL TODAVIA NO CONTAMOS CON LA INFORMACION SOLICITADA.