

Modalidad de contratación	Numero de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o morales con proyección a obra Tabla_001	Montos(s) de la(s) propuestas económicas presentadas por ellos participantes - licitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de financiamiento	Partida presupuestal Tabla_002	N° de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o licitaciones emitidas
Invitación a Cuando Menos Tres Personas	INPAC/02/DGU/JICTP-RRPF/2023	No aplica, ya que no existe oficio de solicitud	No aplica, derivado de que no existe oficio de solicitud de alguna entidad	Reconstrucción del Palacio Municipal de la Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca	11 de septiembre de 2023	14 de septiembre de 2023	1	1	15 de septiembre de 2023	Grupo Tierra Negra Constructora y Comercializadora S. A. de C.V.	Fue considerada como solvente, al cumplir satisfactoriamente con la presentación de los anexos requeridos en las bases; garantizando el cumplimiento de los criterios, de economía, eficacia y eficiencia para la ejecución de los trabajos que comprende la obra pública	\$ 32,969,451.14	Reasignación de Recursos Presupuestarios Federales INAH-INPAC/2023	1	INPAC/02/DGU/JICTP-RRPF/2023	15 de septiembre de 2023	18 de septiembre de 2023	Se encuentra en ejecución	31 de diciembre del año 2023	INPAC/02/DGU/JICTP-RRPF/2023
Invitación a Cuando Menos Tres Personas	INPAC/03/DGU/JICTP-RRPF/2023	No aplica, ya que no existe oficio de solicitud	No aplica, derivado de que no existe oficio de solicitud de alguna entidad	Reconstrucción del Portal de los Símbolos Patrios, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca	11 de septiembre de 2023	14 de septiembre de 2023	2	2	15 de septiembre de 2023	Tzapotecal Arquitectos S.A. de C.V.	Fue considerada como solvente, al cumplir satisfactoriamente con la presentación de los anexos requeridos en las bases; garantizando el cumplimiento de los criterios, de economía, eficacia y eficiencia para la ejecución de los trabajos que comprende la obra pública	\$ 10,040,802.36	Reasignación de Recursos Presupuestarios Federales INAH-INPAC/2023	2	INPAC/03/DGU/JICTP-RRPF/2023	15 de septiembre de 2023	18 de septiembre de 2023	Se encuentra en ejecución	31 de diciembre del año 2023	INPAC/03/DGU/JICTP-RRPF/2023

Nota:
Área responsable de Integra: Unidad Jurídica
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2023