

Modalidad de contratación	Número de Proceso-Expediente (nomenclatura)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Fecha de junta de aclaraciones	Fecha de apertura de propuestas	Persona(s) física(s) o moral(es) con proposición u oferta Tabla_001	Monto(s) de la(s) propuesta(s) económicas presentadas por el/los participantes - Invitación restringida Tabla_001	Fecha de fallo	Nombre(s) de la(s) Persona (s) Física (s) o Moral (es) al cual se le adjudicó	Motivo por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (incluye IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuesta l Tabla_002	Nº de contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (link)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	EO-920005999-E1-2024	07/05/24	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL	05/06/2024	12/06/24	1	-	18/06/24	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA ECONÓMICA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	\$8,832,737.84	RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024 PROGRAMA 138 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	UTM-EO-920005999-E1-2024	19/06/24	21/06/24	https://www.utm.mx/pef/fam/2024/Avance_Trimestral_Enero-Marzo_2025.pdf	10/01/25	https://www.utm.mx/licitaciones/2024/E0/CONVOCATORIA.pdf
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	EO-920005999-E2-2024	29/05/24	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA"	26/06/2024	03/07/24	2	-	09/07/24	GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.	PROPUESTA ECONÓMICA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	\$7,246,638.66	RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024 PROGRAMA 138 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	UTM-EO-920005999-E2-2024	10/07/24	12/07/24	https://www.utm.mx/pef/fam/2024/Avance_Trimestral_Enero-Marzo_2025.pdf	04/01/25	https://www.utm.mx/licitaciones/2024/E2/CONVOCATORIA.pdf

Nota 1: EL 1ER CONTRATO REGISTRADO SE CELEBRÓ DURANTE EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2024 Y EL 2DO. CONTRATO REGISTRADO SE CELEBRÓ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2024

Nota 2: NO SE PRESENTAN MONTOS DE OTRAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS YA QUE SE DESCALIFICARON LOS DEMAS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN

Nota 3: EL 1ER CONTRATO TENÍA COMO FECHA DE TÉRMINO SERÁ EL DÍA 10 DE ENERO DE 2025, PERO LA OBRA SE ENTREGÓ EL 13 DE MARZO DE 2025, POR LO QUE SE APLICÓ LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE

Nota 4: EL 2DO. CONTRATO, SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA EN LA FECHA PACTADA QUE FUE EL 04 DE ENERO DE 2025